Zapytanie nr 1 — otrzvmane drogg mailowa dnia 6 pazdziernika 2021 r.

W nawiazaniu do ogloszonego postgpowania prosimy o:
1. Potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada tytul prawny do dzialek objetych zakresem inwestycji.

Odpowiedi: Zamawiajacy posiada tytul prawny do dzialek objetych zakresem inwestycji tj. do
celow projektowych

2. Szczegoblowe okreslenie zakresu SWZ odnosnie:

- 3) kosztorys uwzgledniajacy wykonanie dokumentacji projektowej 1 wykonawstwa

- 7) Wykonanie dokumentacji geologicznej

- 8) wystgpienie o uzgodnienia z Wiascicielami uzbrojenia podziemnego na skrzyzowaniach.

Ad. 3)

W ocenie wykonawcy na etapie koncepcji mozna oszacowac koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej i wykonawstwa. Projekt wykonawezy bedacy poza zakresem zapytania w
sposob szczegdlowy i jednoznaczny okresla technologie wykonania robot.

Na tej podstawie mozliwe jest szczegdtowe okreslenie kosztow.

Ad. 7)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami  wykonanie dokumentacji geologicznej sklada sie
Z nastepujacych etapow:

- pozyskanie danych i materialdéw archiwalnych z archiwum Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Dolnoslaskiego),

- wykonanie wstepnego rozpoznania geotechnicznego,

- opracowanie przez jednostke projektowa projektu badan,

- zatwierdzenie projektu badan (zatwierdzenie) Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego,

- wykonanie odwiertow na podstawie zatwierdzonej dokumentacji,

- opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez jednostke projektowa,

- zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Dolnoslaskiego

Proces wskazany w punkcie 7 wynosi ok. 6-8 miesigcy.

Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiajacy oczekuje wykonania "dokumentacji
geologiczne]™?

Ad. 8)

Czy Zamawiajacy oczekuje w terminie do 31.01.2022 r. wystapienia i uzyskania uzgodnien od
Wiascicieli uzbrojenia podziemnego, czy tylko wystapienia do tych Wiascicieli?

Odpowiedi: W przypadku nie uzyskania w wymaganym terminie uzgodnien, Zamawiajacy
dopuszcza tylko wystapienie do Wlascicieli uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania
W pézniejszym czasie uzgodnien.

3. Wstepnie oszacowano dlugos¢ obu odeinkéw gazociagdw do przelozenia na odpowiednio L1=1200
i L2=1400 metréw. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami konieczne do wykonania bedzie ok. 30
otworé6w badawczych, niezbednych do okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych oraz
kategorii geotechniczne gruntu, co ma bezposredni wptyw na robdt technologii wykonania gazociagow
oraz sposobu zabezpieczenia przed wodami opadowymi i woda gruntowa.

W ocenie oferenta wskazany przez Zamawiajgcego czas na opracowanie zakresu prac projektowych do
dnia 31.01.2022 r. nie jest mozliwy do wykonania.

- Opracowanie wstepnego rozpoznania geotechnicznego dla 30 otwordéw (przy zalozeniu posiadania
tytulu prawnego do gruntu to ok. 1-1,5 miesigca czasu. Na tej podstawie mozna przystapi¢ do
wykonywania dalszej analizy mozliwosci realizacji zadania i opracowania wariantowej koncepcji, a w
konsekwencji wyboru ostatecznej trasy dla przebudowy gazociggow.



- Uzyskanie mapy d/c projektowych 1-2 miesigce. Na tej podstawie mozliwe jest opracowanie koncesji
uwzgledniajgcej wszystkie sieci i obiekty zlokalizowane na terenie przyszlej inwestycji.

W zwiazku z powyzszym wnioskuje o:
1. doprecyzowanie zakresu prac projektowych niezbednych do wykonania przez jednostke projektowa.

Odpowiedz: Na tym etapie Zamawiajacy nie potrzebuje szczegélowego zakresu robét. Koncepcja
powinna zawiera¢ jedynie wytyczne, ktére beda niezbedne do sporzadzenia w péZniejszym czasie
dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonawczej. Zakres technologii, ktéry bedzie opisany w
koncepcji powinien si¢ opiera¢ na wiedzy projektanta oraz uwzglednia¢ uwarunkowania terenu i
zlokalizowang w terenie infrastrukture techniczna. Koncepcja ma stuzyé réwniez oszacowaniu
kosztow, ktore beda przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa.

Dokumentacja geologiczna ma poméc w doborze robét i technologii. W ocenie Zamawiajgcego
niezb¢dne jest wykonanie badan geologicznych, ktére pomoga dokonaé¢ wyboru robét i uzytej
technologii. Nie jest wymagane wykonanie pelnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, ktora
musialaby byé zatwierdzania, na tym etapie przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Dolnoslaskiego. W ocenie Zamawiajacego, badania sluzgce rozeznaniu warunkéw geologicznych
na omawianym terenie, mozna wykonaé¢ w krotszym czasie, niz wnioskowany przez Pytajacego
okres czasu.

W kwestii uzyskania mapy do celéow projektowych, Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie
zasadniczej mapy wektorowej, ktora to jest latwiejsza w uzyskaniu. Jednakze istotne jest, aby
zakupiona mapa posiadala wszelkie licencje pozwalajace wykorzystywaé ja do pozniejszych
opracowai.

2. zmiang terminu przekazania kompletnej dokumentacji, np. 30.06.2022 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ terminu przekazania koncepcji
projektowej. Wymagany termin to 31.01.2022 r.

3. przeslanie tresci warunkéw technicznych wydanych przez OGP Gaz-System jako kolorowego skanu
- Zatacznik nr 1 do SWZ. Przekazany material jest nieczytelny (rysunki czarno-biale).

Odpowiedz: W osobnym pliku zostanie umieszczony kolorowy skan warunkéw technicznych.




