Zatgcznik nr 2 — Umowa
UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu ......cccceeereeeannn. 2021 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z o0.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000059084, posiadajgcy kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz
REGON 890572595, ktorg reprezentuja:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem”,

zwanymi wspdlnie ,Stronami”.

Strony zawierajg nastepujgcag umowe:

§1

1. Inspektor, niniejszg umowa, zobowiazuje sie wobec Zamawiajgcego do swiadczenia ustugi polegajgcej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa drogi
wewnetrznej na terenie Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK" - podstrefa Brzeg
wraz z kanalizacja deszczowa, oswietleniem ulicznym i kanatem technologicznym”.

2. Inspektor oswiadcza, ie posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktére beda sprawowac nadzor inwestorski, wpisanymi na liste cztonkdw
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z naleiytg starannoscia w sposob
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dalej: ,Prawo budowlane”) oraz postanowieniami
Zaproszenia do sktadania ofert oraz niniejszej umowy.

4. Inspektor poprzez powotanego Koordynatora zespotu wraz z catym zespofem inspektorow nadzoru

inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie obowiazki wynikajace z ustawy Prawo budowlane, oraz



na biezgco chronit bedzie intereséw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i
wiedza techniczna oraz postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcy
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych. Ponadto wystepowat bedzie przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla naleiytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw
i intereséw Zamawiajacego. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzar

wobec Wykonawcy lub 0séb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

§2
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkow
okreélonych dla inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej Umowie, a w szczegdlnosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) Doradztwo w zakresie rozwigzarnh w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
formalnej, kompletnoéci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem
Zamawiajgcego, oraz powiadomienie Zamawiajgcego o wynikach podsumowania, wskazanie
ewentualnych zagrozen i innych uwag.

2) Sprawdzanie dokumentdw zgtoszeniowych do organéw administracji budowlane;j.

3) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

4) Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy
na teren budowy.

5) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6) Skoordynowanie prac ,na styku” z Wykonawcami innych zadan zleconych przez Inwestora na dziatce
nr 571/28.

1.2 W trakcie budowy:
1)Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.
2)Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
3)Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczeg6Inosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materialéw zgodnie z prawem,
zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdInosci obowigzkowy odbiér przedstawionych

przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem.



4)Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robot w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacjg projektowa, przepisy BHP i ppoz.

5)Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robot z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowa, umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, przepisami prawa,
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami Polskimi i UE, zasadami bezpieczeristwa ohiektu
w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7)Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowa dla wszystkich robét.

8) Obowigzek kontroli prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestow, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportow i innych.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp, ppoi. i ochrony
srodowiska, zapisow planu BIOZ a takie warunkéw narzuconych przez gestorow sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiardw geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co nalezy
rozumiec co najmniej 2 pobyty na budowie w ciaggu jednego tygodnia w okresie realizacji robot oraz
na kazde zgdanie Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt poprzez skladanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowg dokumentacja
zdjeciowg (co najmniej 5 zdje¢ obrazujacych realizacje prac  przeprowadzonych
w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu zaawansowania robot,
pojawiajacych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje mogace mie¢ wplyw na
prawidtowg i terminowa realizacje Inwestycji.

13) Obowigzek kontroli i odbieranie robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych przez
wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen. Inspektor nadzoru moze zadac
dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania préb szczelnosci wykonanych robot.

14) Obowigzek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych lub
innych odbywajgcych sie na budowie lub on-line z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy lub organéw

nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z w/w spotkan.



15) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

16) W uzasadnionych przypadkach zadanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich usuniecia, badz
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takie wstrzymania robét w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczacych
natychmiastowego wykonania robot zapobiegajacych niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robdt w zakresie niezbednym do
rozliczent z Zamawiajacym.

19) Doradztwo w okresleniu ewentualnych robdét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robét.

20) Nadzér nad koordynacja czynnosci zwigzanych z potrzebg usuniecia kolizji sieci nalezgcej do innych
gestoréw przez Wykonawce lub gestoréw sieci.

21) Nadzor nad prawidtowym zabezpieczeniem i niezwlocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspdtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw takie w zakresie wnoszenia poprawek do
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujgc
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag w sprawie niezbednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci  natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidfowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonaweca.

24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskow Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesuniecie terminu
wykonania robot czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczeri zadania podstawowego, ewentualnych zamdwien uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskdw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystapi koniecznosc¢
wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujgcych

zakoniczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na



powyzsze zakresy.
27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.
1.3 Odbiory:

1) Nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.

2) Sprawdzenie poprawnosci i kompletnoéci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentéw
(wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystgpieniem do odbioru przekazanych przez
Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

3) Weryfikowanie i potwierdzenie zgloszenia gotowosci do odbioru robét wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie z
uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbiordw czeéciowych i koricowego.

4) Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym
tj. protokoly czesciowego odbioru robét, protokét koricowy odbioru robét, protokét zdawczo-
odbiorczy, protokét usuniecia wad i usterek, protokot z przegladu technicznego, itp.

5) Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentéw
przygotowanych przez Wykonawcg niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlane;j.

6) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustaleri i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

7) Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, kofcowego i przegladu pogwarancyjnego, wraz z
wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

8) Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

9) Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokotach odbioru robdt, kaidorazowo dotaczanych do faktur przez
Wykonawce.

1.4 W okresie gwaranciji:

1) Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz
w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego.

2) Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

3) Uczestnictwo w przegladzie pogwarancyjnym, ktéry powinien odby¢ sie w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

4) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robét i ich odbiér przez innego

Wykonawce.



2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych.
3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
1. W trakcie realizacji rob6t przez Wykonawce, biezacg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie
wykonywat minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robét, tak aby byta zapewniona
skutecznoé¢ nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczyc
do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.
2. W uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy lub kierownik budowy mogg wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajgcego.

§4
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajacego o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem
nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwlocznie o zaistniatych na budowie

nieprawidtowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.

§5

1. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego na pismie o niezbednosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca, badZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbgdne lub
uzasadnione w $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa lub zasad wiedzy techniczne;j.

2. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego
przeprowadzenia rob6t zapobiegawczych lub zabezpieczajgcych, majgcych na celu uniknigcie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
w mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji takich
robdt. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika
budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu.

3. Inspektorowi w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do
wykonania zamdwienia, za pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyiszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

4. Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspotpracownikow

o whasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych




5.

przedmiotem zamowienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglagd do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji

Umowy oraz udzielac wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty

zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz no$nikami, na ktérych dokumenty

zostaty zapisane.

. Inspektor zobowiazuje sie wspéipracowad¢ z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,

a w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco informowaé o ewentualnych problemach

i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

- Inspektor zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien

z Zamawiajacym w formie telefonicznej, mailowej badZz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki Zamawiajacego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu i w zaleznosci

od potrzeb Stron.

. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajacego jest Mateusz Ciotka - tel. 74-664-91-66, email:

m.ciolka@invest-park.com.pl, a po stronie Inspektora ... tel. s ,  email:

§6

. Inspektor zobowigzuje si¢ do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie

realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakoriczenia i rozliczenia Inwestycji
15.09.2023 r), a nadto w okresie gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych,
odpowiednio do momentu dokonania przeglagdu pogwarancyjnego tj. przez 61 miesiecy od odbioru

koncowego.

. Inspektor zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w corocznych przegladach technicznych oraz w przegladzie

przed zakoriczeniem trwania gwarancji Wykonawcy.

§7

. Inspektor ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody, ktére

powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg Umowy.

. Inspektor oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100.000,00 zt (sto tysiecy zfotych).



§8
1. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
w kwocie .. ZtOtych netto (stownie: ... zlotych) plus podatek VAT w
stawce obowigzujacej na dzieri wystawiania faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci
Inspektora prowadzone w  trakcie robét budowlanych, podczas  odbioréw i
przegladéw technicznych oraz realizacji roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi do przegladu
pogwarancyjnego.

2. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture
koricowy. Inspektor wystawi fakture czesciowa odpowiadajgcg zaawansowaniu robét budowlanych
Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% naleinego wynagrodzenia, przy czym podstawg zaplaty faktury czesciowej sa:
protokét czesciowy odbioru robdt, podpisany przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w tym przez
Zamawiajgcego oraz raporty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

5. Inspektor wystawi fakture koricowg po dokonaniu przez Strony odbioru koficowego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia robot bez sprzeciwu.

6. Wynagrodzenie pfatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatagcznikami.

7. Strony os$wiadczaja, ze sg podatnikami VAT czynnymi, prawidlowo zarejestrowanymi i rozliczajgcymi
podatek VAT. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw podatkowych.

8. Zapfata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej pfatnosci, o ktorej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

9. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujacy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktérym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

10. Wykonujac obowigzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z pdin. zm.)

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.



§9

1. Inspektor jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleinych od
Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) za kaidy przypadek niestawiennictwa wiasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji robot w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w swietle
postanowiert umowy lub przepiséw prawa budowlanego — 500 zt,

d) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi §2 ust. 1.2 pkt 12 -
300 zt;

e) za kaidy przypadek niewykonania obowigzkéw Umowy w okresie gwarancji wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt. 1.4 — 500 zt.

2. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcego naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym naliczajgc kare umowng zgodnie z ust. 4.

3. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi
kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

4. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

5. Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

6. Wszystkie kary umowne okreslone w § 9 podlegajg kumulacji, a ich suma nie moze przekroczyé
20% Wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli
wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kwota zaptaconej kary umowne;j.

7. Inspektor wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.

§10
1. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) nastapito odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
2) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

3) jezeli Inspektor razaco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie



opoznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usunigcia uchybien,

4) w stosunku do Inspektora zaistnieje jedna z przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835
z péin. zm).

2. Inspektor ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy razgco lub
uporczywie narusza postanowienia Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usuniecia uchybien.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidtowo wykonang prace. Wynagrodzenie to zostanie obliczone proporcjonalnie

do stopnia zaawansowania prac Wykonawcy zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagajg
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiana osob wskazanych do kontaktow.

§12
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sady powszechne
wiaséciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewaine w catosci lub w czgsci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku strony zobowigzane s3 niezwfocznie
podjaé i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majace na celu takie uzupetnienie lub zmiang Umowy, aby
wprowadzi¢ do niej wazne postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewainego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§14
1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy nie bedzie dochodzito pomigdzy

nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady



(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,Rozporzadzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania umowy, udostepniane s drugiej Stronie tylko i wylgcznie w celu zawarcia i wykonania
umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych intereséw. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisow Rozporzadzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywaé otrzymanych danych osobowych
w zadnym innym celu, nie przekazywac ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowiazkéw wynikajacych
z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze zapewni¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposob adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kazda ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajace z

Rozporzadzenia lub innych wiasciwych przepisow, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy Prawo budowlane.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwdch dla Zamawiajgcego i jednym dla

Inspektora.

Zataczniki do Umowy:
1. Zaproszenie do sktadania ofert

2. Oferta Inspektora

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR

Sprawdzono pod wzgledem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

RobE;






