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1.

Zatagcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Cel realizacji zadania.

Niniejsze opracowanie stanowig Wytyczne Projektowe na wykonanie
nowego zasilania SN dla zaktadu produkcyjnego MITSUI HIGH-TECH w m.
Skarbimierz Osiedle ul. Technologiczna 1 w zwigzku ze zwiekszeniem mocy
przytgczeniowe;.

Podstawg opracowania wytycznych projektowych jest zgtoszenie
wystawione  przez  Wydziat OMP oraz  Warunki  Przytgczenia
nr WP/085198/2020/003R02 z dnia 17.11.2020.

. Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TD

S.A.
[brak/

. Opis stanu istniejgcego.

Planowanym miejscem przytgczenia obiekt jest rozdzielnia 15 kV — pole
liniowe nr 2 w projektowanym ztgczu kablowym sredniego napiecia ZK4 SN w
granicy posesiji.

Pole 15kV nr 9 w GPZ Skarbimierz jest polem wyposazonym. W chwili
obecnej w polu zabudowano przektadniki prgdowe dwurdzeniowe wyposazone
w rdzen pomiarowy. Obwody prgdowe z rdzenia pomiarowego wyprowadzone
sg na listwe X1 zabudowang w przedziale obwoddw wtérnych.

. Stan projektowany.

a) opis rozwigzania
W celu przytgczenia zaktadu produkcyjnego nalezy:
- w zakresie modernizacji pola nr 9 w rozdzielni SN w GPZ Skarbimierz:

Z uwagi na fakt iz w przedziale obwodow wtérnych nie ma miejsca na
zabudowe licznika energii, licznik nalezy zabudowa¢ w dedykowanej szafie
pomiaru energii FQ1 lub FQ2. W przypadku braku miejsca na zabudowe
licznika w szafach FQ1 lub FQ2 nalezy przewidzie¢ zabudowe szafy
pomiarowej FQ3 w nastawni 110kV, szczegoty nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Pomiarow.
Dla pola liniowego 15 kV nr 9 nalezy zaprojektowac¢ uktad pomiarowo-
bilansujacy sktadajacy sie z:
» licznika energii elektrycznej o klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 dla
energii czynnej i nie gorszg niz 1 dla energii biernej,
= urzgdzenia komunikacyjnego, ktore bedzie wspotpracowaé z
systemami klasy AMM, stosowanymi przez TAURON Dystrybucja
S.A.
Uwagi dodatkowe:
= Pomiar pragdu zrealizowa¢ w oparciu o | rdzen przektadnikéw
prgdowych w polu nr 2.
= Pomiar napiecia zrealizowa¢ w oparciu o uzwojenie pomiarowe
przektadnikow napieciowych zabudowanych w polu pomiaru napiecia
sekcji 1.

Strona3z8



Zatagcznik nr 5
do Zasad wspotpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych
= W obwodach wtérnych stosowac¢ Ilistwe kontrolno-pomiarowg
modutowg zabudowang bezposrednio pod licznikiem.
= Licznik i wurzadzenia pomocnicze nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu nastawni stacji WN/SN, w szafie pomiarowe] na
uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy licznikowe;.
Uzgodni¢ z Oddziatowg Dyspozycjg Ruchu nastawy zabezpieczenia.
Przed przystgpieniem do prac projektowych szczegoty projektowe nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Automatyki i Telemechaniki.
ZabudowacC uktad pomiarowy zgodnie =z opracowang i uzgodniong
dokumentacjg techniczna,.
Przed uruchomieniem pola nalezy dokona¢ sprwdzenia i niezbedne pomiary.
Opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.
Zaktualizowac instrukcje szczegotowej eksploatacji stacji w zakresie
przeprowadzonej modernizaciji.

- w zakresie budowy linii kablowych SN:

Wybudowa¢ w m. Skarbimierz Osiedle przy ul. Technologicznej 1 ztgcze
kablowe sredniego napiecia ZK-4 SN (rys. nr 1).

Wybudowaé nowy odcinek linii kablowej 3xXRUHAKXS 240/25 L=1600m
od rezerwowego pola liniowego nr 9 w GPZ Skarbimierz do projektowanego
ztgcza kablowego Sredniego napiecia ZK-4 SN,

Na terenie GPZ linie kablowg wykona¢ kablem XnRUHAKXS, nalezy
wykorzystac rezerwowe przepusty w GPZ,

W istniejgcym ztgczu kablowym sredniego napiecia ZK SN nr OPZ 96024
uwolnié pole liniowe SN nr 3 poprzez odpiecie i likwidacje istniejacego obcego
kabla SN zasilajgcego zaktad produkcyjny MITSUI HIGH-TECH, realizacja po
wykonaniu zasilania podstawowego,

Wybudowaé nowy odcinek linii kablowe]j 3xXRUHAKXS 240/25 L=100m
od pola SN nr 3 w rozdzielni SN projektowanego ztgcza kablowego ZK 4 SN
od pola nr 3 w istniejgcym ztgczu kablowym sredniego napiecia ZK SN nr OPZ
96024.

Trasa projektowanej linii pokazana jest na zatgcznikach niniejszych danych
programowych.

Przy projektowaniu nalezy jednak bra¢ pod uwage warunki terenowe i
przewidzie¢ przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej ucigzliwych
dla srodowiska i wtascicieli gruntow.

W projekcie stosowac typowe rozwigzania zawarte w albumach linii SN oraz
Standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Uziemienia i ochrone odgromowg zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

b) uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wytyczne Projektowe na linii kablowej SN do zasilania zaktadu
produkcyjnego (zwiekszenie mocy przyt.) w m. Skarbimierz Osiedle ul.
Technologiczna 1 sg realizowane na podstaw zgtoszenia wystawionego przez
Wydziat OMP oraz Warunkéw Przytgczenia nr WP/085198/2020/003R02 z dnia
17.11.2020.
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. Dla projektanta.

Zaproponowane Ww ramach niniejszych wytycznych projektowych

rozwigzania techniczne nalezy traktowac, jako propozycje rozwigzan ze

strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania
dokumentacji moze bazowaé na zaproponowanych rozwigzaniach Iub
przedstawi¢ swojg wlasng niezalezng koncepcje.

Zakolorowanie linii zakwalifikowanej do modernizacji nie nalezy

identyfikowa¢ z koniecznoscig zachowania istniejgcych tras. Korzystajgc z

okazji jakg jest modernizacja nalezy zaprojektowac rozwigzania optymalne

majgce rowniez na uwadze nakaz ochrony gruntow, drzewostanu i parcel
budowlanych przed ich degradacja.

Kompletng dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢é z TAURON

Dystrybucja S.A. w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia oraz

niniejszymi wytycznymi. Do uzgodnienia dokumentacji niezbedne jest

dostarczenie min. 2 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie PDF;

Jako ochrone od porazen przyjg¢ w sieci 15 kV uziemienie ochronne;

Do obliczenh przyjac:

a) moc zwarcia tréjfazowego na szynach rozdzielnicy 15 kV w GPZ

Skarbimierz przyja¢ 250,0 MVA i czas trwania zwarcia 0,5 s,

b) prad uziomowy I;: 60,0 A i czas jego trwania: 10,0 s.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi w
TAURON Dystrybucja S.A.:

— Standardami, zamieszczonymi na stronie internetowej:
http://www.tauron-dystrybucja.pl/ustugi-dystrybucyjne/standardy-
techniczne-sieci/Strony/standardy-techniczne-sieci.aspx,

— Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dostepng na
stronie internetowe;j:
http://www.tauron-dystrybucja.pl oraz w siedzibie TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu;

Dokumentacja prawna powinna zawieraé wszystkie wymagane opinie,

zgody, uzgodnienia, zatwierdzenia oraz pozwolenia wymagane przez prawo

budowlane oraz wynikajgce z innych ustaw (np. o drogach publicznych itp.).

Zgody i niezbedne decyzje administracyjne nalezy wystawia¢ na TAURON

Dystrybucja S.A;

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegolnosci z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/,

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.. normami, standardami,
procedurami i IRIESD.

Kompletng dokumentacje przekazac¢ do odbioru:

— w formie papierowej (2 egz.) oraz na nosniku elektronicznym w formacie
PDF (na etapie uzgodnienia),

— w formie papierowej (4 egz.) oraz na nosniku elektronicznym (wersje
elektroniczng dokumentacji opracowac¢ w formie edytowalnej — tekst w
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formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) — na etapie przekazania
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,

e Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy
minimalizacje czasu wyfgczenia;

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable
mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych;

¢ Dla linii kablowych 15 kV nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych;

e Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatnie wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych;

e Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedagcych
witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem
szczegoblnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, zas po zakohczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosi¢ je do korncowego odbioru technicznego;

e Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON
Dystrybucja S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.

Zobowigzuje sie projektanta do omowienia oraz wstepnego uzgodnienia
materiatow zebranych w terenie.

6. Zatgczniki.

» Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadow rzeczowych.

= Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.

7. Zatgczniki graficzne.

—rys.nrl Przytgczenie - zwiekszenie mocy dla zaktadu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Plan linii SN.

—rys.nr2 Przytlgczenie - zwiekszenie mocy dla zaktadu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Schemat ideowy linii SN.

—rys.nr3 Przylgczenie - zwiekszenie mocy dla zaktadu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Schemat ideowy rozdzielni SN w proj. ZK-4 SN.

—rys.nr4  Przytgczenie - zwiekszenie mocy dla zaktadu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Schemat ideowy rozdzielni SN w istn. ZK SN OPZ 96024.

—rys.nr5 Przylgczenie - zwiekszenie mocy dla zaktadu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Schemat ideowy rozdzielni SN w GPZ Skarbimierz.
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Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowych.

Zatagcznik nr 5
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planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Lp. Nazwa srodka trwatego llos¢ Wartosc
1 Linia kablowa SN 1,7 km 350 tys. zt
2 ZK SN 1 szt. 50 tys. zt
3 Doposazenie pola nr 29 w GPZ kpl. 10 tys. zt
Skarbimierz — uktad pomiarowy
RAZEM 410 tys. zt
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST.
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Lp.

Nazwa $rodka trwatego

llosé

Wartosé
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