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1. Cel realizacji zadania. 

Niniejsze opracowanie stanowią Wytyczne Projektowe na wykonanie 
nowego zasilania SN dla zakładu produkcyjnego MITSUI HIGH-TECH w m. 
Skarbimierz Osiedle ul. Technologiczna 1 w związku ze zwiększeniem mocy 
przyłączeniowej.  

Podstawą opracowania wytycznych projektowych jest zgłoszenie 
wystawione przez Wydział OMP oraz Warunki Przyłączenia  
nr WP/085198/2020/O03R02 z dnia 17.11.2020.  

2. Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TD 
S.A. 
/brak/ 

3. Opis stanu istniejącego. 
Planowanym miejscem przyłączenia obiekt jest rozdzielnia 15 kV – pole 

liniowe nr 2 w projektowanym złączu kablowym średniego napięcia ZK4 SN w 
granicy posesji. 

Pole 15kV nr 9 w GPZ Skarbimierz jest polem wyposażonym. W chwili 
obecnej w polu zabudowano przekładniki prądowe dwurdzeniowe wyposażone 
w rdzeń pomiarowy. Obwody prądowe z rdzenia pomiarowego wyprowadzone 
są na listwę X1 zabudowaną w przedziale obwodów wtórnych. 

 

4. Stan projektowany. 

a) opis rozwiązania 

W celu przyłączenia zakładu produkcyjnego należy: 

- w zakresie modernizacji pola nr 9 w rozdzielni SN w GPZ Skarbimierz: 

 Z uwagi na fakt iż w przedziale obwodów wtórnych nie ma miejsca na 
zabudowę licznika energii, licznik należy zabudować w dedykowanej szafie 
pomiaru energii FQ1 lub FQ2. W przypadku braku miejsca na zabudowę 
licznika w szafach FQ1 lub FQ2 należy przewidzieć zabudowę szafy 
pomiarowej FQ3 w nastawni 110kV, szczegóły należy uzgodnić z Wydziałem 
Pomiarów. 

 Dla pola liniowego 15 kV nr 9 należy zaprojektować układ pomiarowo-
bilansujący  składający się z: 

 licznika energii elektrycznej o klasę dokładności nie gorszą niż 0,5 dla 
energii czynnej i nie gorszą niż 1 dla energii biernej,  

 urządzenia komunikacyjnego, które będzie współpracować z 
systemami klasy AMM, stosowanymi przez TAURON Dystrybucja 
S.A. 

           Uwagi dodatkowe: 
 Pomiar prądu zrealizować w oparciu o I rdzeń przekładników 

prądowych w polu nr 2. 
 Pomiar napięcia zrealizować w oparciu o uzwojenie pomiarowe 

przekładników napięciowych zabudowanych w polu pomiaru napięcia 
sekcji 1. 
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 W obwodach wtórnych stosować listwę kontrolno-pomiarową 
modułową zabudowaną  bezpośrednio pod licznikiem. 

 Licznik i urządzenia pomocnicze należy zainstalować w 
pomieszczeniu nastawni stacji WN/SN, w szafie pomiarowej na 
uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy licznikowej. 

 Uzgodnić z Oddziałową Dyspozycją Ruchu nastawy zabezpieczenia. 
 Przed przystąpieniem do prac projektowych szczegóły projektowe należy 

uzgodnić z Działem Automatyki i Telemechaniki. 
 Zabudować układ pomiarowy zgodnie z opracowaną i uzgodnioną 

dokumentacją techniczną,. 
 Przed uruchomieniem pola należy dokonać sprwdzenia i niezbędne pomiary. 
 Opracować dokumentację powykonawczą. 
 Zaktualizować instrukcję szczegółowej eksploatacji stacji w zakresie 

przeprowadzonej modernizacji. 

- w zakresie budowy linii kablowych SN: 

 Wybudować w m. Skarbimierz Osiedle przy ul. Technologicznej 1 złącze 
kablowe średniego napięcia ZK-4 SN (rys. nr 1). 

 Wybudować nowy odcinek linii kablowej 3xXRUHAKXS 240/25 L=1600m  
od rezerwowego pola liniowego nr 9 w GPZ Skarbimierz do projektowanego 
złącza kablowego średniego napięcia ZK-4 SN, 

 Na terenie GPZ linię kablową wykonać kablem XnRUHAKXS, należy 
wykorzystać rezerwowe przepusty w GPZ,   

 W istniejącym złączu kablowym średniego napięcia ZK SN nr OPZ 96024 
uwolnić pole liniowe SN nr 3 poprzez odpięcie i likwidację istniejącego obcego 
kabla SN zasilającego zakład produkcyjny MITSUI HIGH-TECH, realizacja po 
wykonaniu zasilania podstawowego, 

 Wybudować nowy odcinek linii kablowej 3xXRUHAKXS 240/25 L=100m  
od pola SN nr 3 w rozdzielni SN projektowanego złącza kablowego ZK 4 SN 
od pola nr 3 w istniejącym złączu kablowym średniego napięcia ZK SN nr OPZ 
96024. 

 Trasa projektowanej linii pokazana jest na załącznikach niniejszych danych 
programowych.  

 Przy projektowaniu należy jednak brać pod uwagę warunki terenowe i 
przewidzieć przebieg trasy nowej linii, w miejscach jak najmniej uciążliwych 
dla środowiska i właścicieli gruntów. 

 W projekcie stosować typowe rozwiązania zawarte w albumach linii SN oraz 
Standardach TAURON Dystrybucja S.A. 

 Uziemienia i ochronę odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
           b) uzasadnienie proponowanego rozwiązania 

Wytyczne Projektowe na linii kablowej SN do zasilania zakładu 
produkcyjnego (zwiększenie mocy przył.) w m. Skarbimierz Osiedle ul. 
Technologiczna 1 są realizowane na podstaw zgłoszenia wystawionego przez 
Wydział OMP oraz Warunków Przyłączenia nr WP/085198/2020/O03R02 z dnia 
17.11.2020. 
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5. Dla projektanta. 

 Zaproponowane w ramach niniejszych wytycznych projektowych 
rozwiązania techniczne należy traktować, jako propozycję rozwiązań ze 
strony Tauron Dystrybucja S.A. Biuro Projektowe na etapie opracowywania 
dokumentacji może bazować na zaproponowanych rozwiązaniach lub 
przedstawić swoją własną niezależną koncepcję. 

 Zakolorowanie linii zakwalifikowanej do modernizacji nie należy 
identyfikować z koniecznością zachowania istniejących tras. Korzystając z 
okazji jaką jest modernizacja należy zaprojektować rozwiązania optymalne 
mające również na uwadze nakaz ochrony gruntów, drzewostanu i parcel 
budowlanych przed ich degradacją. 

 Kompletną dokumentację techniczną należy uzgodnić z TAURON 
Dystrybucja S.A. w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia oraz 
niniejszymi wytycznymi. Do uzgodnienia dokumentacji niezbędne jest 
dostarczenie min. 2 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersję 
elektroniczną w formacie PDF; 

 Jako ochronę od porażeń przyjąć w sieci 15 kV uziemienie ochronne; 

 Do obliczeń przyjąć: 
a) moc zwarcia trójfazowego na szynach rozdzielnicy 15 kV w GPZ 

Skarbimierz przyjąć 250,0 MVA i czas trwania zwarcia 0,5 s, 
b) prąd uziomowy 𝐼𝐸: 60,0 A i czas jego trwania: 10,0 s. 

 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi w 
TAURON  Dystrybucja S.A.: 

 Standardami, zamieszczonymi na stronie internetowej: 
http://www.tauron-dystrybucja.pl/usługi-dystrybucyjne/standardy-
techniczne-sieci/Strony/standardy-techniczne-sieci.aspx, 

 Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dostępną na 
stronie internetowej:  
http://www.tauron-dystrybucja.pl oraz w siedzibie TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu; 

 Dokumentacja prawna powinna zawierać wszystkie wymagane opinie, 
zgody, uzgodnienia, zatwierdzenia oraz pozwolenia wymagane przez prawo 
budowlane oraz wynikające z innych ustaw (np. o drogach publicznych itp.). 
Zgody i niezbędne decyzje administracyjne należy wystawiać na TAURON 
Dystrybucja S.A.; 

 Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z: wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz 
obowiązującymi w Tauron Dystrybucja S.A.: normami, standardami, 
procedurami i IRiESD. 

 Kompletną dokumentację przekazać do odbioru: 

 w formie papierowej (2 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie 
PDF (na etapie uzgodnienia), 

 w formie papierowej (4 egz.) oraz na nośniku elektronicznym (wersję 
elektroniczną dokumentacji opracować w formie edytowalnej – tekst w 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/usługi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/standardy-techniczne-sieci.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/usługi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/standardy-techniczne-sieci.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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formacie Word, rysunki w formacie AutoCAD) – na etapie przekazania 
dokumentacji do TAURON Dystrybucja S.A.,  

 Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający 
minimalizację czasu wyłączenia; 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się 
prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 
mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable 
można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się 
odkrywania czynnych kabli energetycznych; 

 Dla linii kablowych 15 kV należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych; 

 Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatnie wyłączenia odpowiednich 
urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych; 

 Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących 
własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem 
dokonania odbioru robót zanikowych, zaś po zakończeniu realizacji całego 
zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego; 

 Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja 
geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON 
Dystrybucja S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.  

 Zobowiązuje się projektanta do omówienia oraz wstępnego uzgodnienia 
materiałów zebranych w terenie.  

6. Załączniki. 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 

7. Załączniki graficzne. 

– rys. nr 1  Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego 
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1 
Plan linii SN. 

– rys. nr 2 Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego 
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1 
Schemat ideowy linii SN. 

– rys. nr 3 Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego 
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1 
Schemat ideowy rozdzielni SN w proj. ZK-4 SN. 

– rys. nr 4 Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego 
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1 
Schemat ideowy rozdzielni SN w istn. ZK SN OPZ 96024. 

– rys. nr 5 Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego 
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1 
Schemat ideowy rozdzielni SN w GPZ Skarbimierz. 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych nakładów rzeczowych. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

1 Linia kablowa SN  1,7 km 350 tyś. zł 

2 ZK SN 1 szt. 50 tyś. zł 

3 Doposażenie pola nr 29 w GPZ 

Skarbimierz – układ pomiarowy 

kpl. 10 tyś. zł 

    

    

 RAZEM  410 tyś. zł 
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Tabelaryczne zestawienie planowanych do likwidacji ST. 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość Wartość 

    

    

    

 

 
 


